

## CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

1

PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON RELATIVI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI, DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SEDI TERRITORIALI E GLI UFFICI INFORMATIVI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. CIG. YAE373FDD4.

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva con redazione dei computi metrici estimativi, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza per la realizzazione degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione delle sedi territoriali e gli uffici informativi dell'Agenzia di seguito indicati:

1. Sede territoriale di Benevento – via Nicola Sala, n. 31;
2. Sede territoriale di Salerno – via Velia, n. 15;
3. Sede di Salerno – info-point Lungomare Trieste nn. 6-7;
4. Sede territoriale di Pozzuoli – Piazza Matteotti, n. 1;
5. Sede di Positano: immobile con annessa struttura sportiva - via Pasitea;
6. Sede territoriale di Castellammare di Stabia – Piazza Giacomo Matteotti, n. 35;
7. Grotta dello Smeraldo con annesso Sentiero delle Ninfe – SS n.163 Conca dei Marini;
8. Antiquarium di Palinuro (Comune di Centola) – via Indipendenza;
9. Giardini del Vescovo di Ravello – Ravello, via R. Wagner;
10. Info-point di Capri – banchina del porto;
11. Info-point di Anacapri – Piazza Vittoria n. 5;
12. Info-point di Ischia – via Iasolino, n. 7;
13. Info-point di Napoli – Piazza del Gesù.



L'incarico deve essere espletato in conformità alle disposizioni della vigente normativa e contempla l'esecuzione, nello specifico, delle seguenti prestazioni:

- Verifica dello studio di fattibilità tecnica ed economica (*ex preliminare*), progettazione definitiva ed esecutiva, con relativi computi metrici estimativi, redatte secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23, del Codice dei contratti pubblici (*di seguito anche solo Codice*) e s.m.i. comprensiva della progettazione di cui all'art. 91, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate dall'art. 101 del Codice (*cfr. ANAC, Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrate dal Codice dei contratti pubblici.

L'esecuzione dell'incarico dovrà avvenire in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa, nazionale e comunitaria, vigente e dalle norme tecniche CEI (per gli impianti elettrici) e UNI (per gli impianti di illuminazione, climatizzazione e per le attrezzature antincendio).

L'incaricato è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dall'Agenzia.

## ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Fermo restando tutto quanto previsto nel precedente articolo, si specifica che la progettazione degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione, deve prevedere la realizzazione di interventi tecnicamente validi ed eseguiti secondo i criteri della progettazione integrata.

A tal fine, durante l'espletamento delle prestazioni tecniche, saranno obbligatori dei momenti di verifica durante i quali vengono definite e risolte eventuali problematiche emerse.

Il progetto definitivo individua compiutamente le attività ed i lavori da realizzare, nel rispetto della vigente normativa tecnica nonché delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed



approvazioni, nessuna esclusa, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del Codice, previa accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza ai sensi dell'art. 23, comma 12, del Codice e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:


- essere redatto in conformità al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove e se previste;
- determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto;
- essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

Il progetto esecutivo deve prevedere tutta la documentazione ai sensi di legge e, comunque, utile ad espletare la procedura di gara a norma di legge ed, in particolare:

- la relazione tecnico descrittiva;
- planimetrie ed eventuali sezioni in scala adeguata;
- schemi elettrici (*contenenti le informazioni fondamentali dell'impianto elettrico*);
- piano di manutenzione;
- relazione di calcolo delle probabilità di fulminazione della struttura;
- il computo metrico estimativo;
- cronoprogramma relativo all'esecuzione degli impianti.

La progettazione a livello esecutivo degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione, prevede un piano di intervento elaborato tenendo conto dei seguenti elementi:

- ricognizione degli impianti, dei quadri elettrici e delle linee elettriche presenti negli ambienti;
- studio di fattibilità circa l'implementazione di nuovi impianti;
- valutazione degli apparecchi di illuminazione normale e di emergenza in uso (*sostituzione delle luci di emergenza esistenti con altre di nuova fornitura e/o creazione di nuovi punti luce di emergenza dove necessario*);
- ricognizione degli impianti di climatizzazione in uso;
- valutazione del *comfort* ambientale (*sotto il profilo dell'illuminazione*) rilevato allo stato attuale





e di progetto, sulla base delle destinazioni d'uso dei locali oggetto di intervento.

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Agenzia, due copie cartacee a colori dei livelli di progettazione degli impianti elettrici e di illuminazione commissionati.

L'incaricato, oltre alle copie analogiche a colori, dovrà consegnare all'Agenzia una copia in formato digitale di tutti gli elaborati, firmata digitalmente.

Tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle vigenti leggi e norme di settore.

Tutti i materiali che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto in questione dovranno avere il marchio di qualità o analogo a livello internazionale ed essere dotati di marcatura CE.

#### DIREZIONE DEI LAVORI

L'incaricato, nell'espletamento delle sue funzioni di direttore dei lavori, congiuntamente al RUP, procede al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei lavori attinenti gli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto.

Tra le competenze del direttore dei lavori rientrano:

- la verifica periodica del possesso e regolarità, da parte dell'aggiudicatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- la segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza degli obblighi contrattuali, da parte del/dei subappaltatore/i, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

L'incaricato deve, altresì:

- a. verificare che l'esecutore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge;
- b. programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c. curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;
- d. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori;
- e. ove previsto, assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- f. esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;



- g. provvedere alla direzione di lavorazioni specialistiche;
- h. redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Inoltre, rientrano tra i compiti affidati all'incaricato, così come definiti dall'articolo 101, commi 3 e seguenti, del Codice, la raccolta degli elaborati e la fascicolazione per la consegna dei lavori, la direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere; la adozione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione delle opere e la sorveglianza sulla buona riuscita delle stesse; la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; la proposta di liquidazione dei lavori, con la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite, e la liquidazione dei conti parziali e finali; le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; l'elaborazione di eventuali perizie di variante e controllo ed aggiornamento elaborati di progetto e dei manuali d'uso.

## PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione svolgerà i suoi compiti in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, svolgerà i suoi compiti in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'incaricato, inoltre, nell'espletamento delle sue funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dall'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., provvede a:

- a. *verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*
- b. *verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al medesimo articolo*



100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In ogni caso, il coordinatore della sicurezza, prima dell'inizio delle attività, dovrà richiedere agli operatori economici incaricati di realizzare i lavori:

- la consegna dei Piani Operativi di Sicurezza e, se necessario, dei Piani di Coordinamento;
- l'elenco nominativo e qualifica dei dipendenti che andranno ad operare sul cantiere;
- la documentazione di avvenuta denuncia, agli enti assicurativi, di apertura del cantiere, predisponendo la modulistica relativa alla sicurezza nei cantieri inclusa la notifica preliminare, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

## VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, oggetto dell'incarico, l'Agenzia, tramite il RUP, verificherà, con l'assistenza dell'incaricato, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.





Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, è stabilito un termine massimo di giorni dieci per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 9 del presente capitolato oltre alle altre conseguenze previste dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice: *“Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”.*

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra non sono onerose per l'Agenzia.

### ARTICOLO 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo, ovvero dalla esecuzione in via d'urgenza, fino al completamento dei lavori ed alla verifica e collaudo degli impianti da realizzare presso le sedi territoriali e gli uffici informativi dell'Agenzia, come specificati al precedente articolo 1.

La progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione nei seguenti beni immobili:

1. *Info-point di Capri – banchina del porto;*
2. *Info-point di Anacapri – Piazza Vittoria n. 5;*
3. *Info-point di Ischia – via Iasolino, n. 7;*
4. *Grotta dello Smeraldo con annesso Sentiero delle Ninfe – SS n.163 Conca dei Marini;*
5. *Sede territoriale di Salerno – info - point Lungomare Trieste nn. 6-7;*
6. *Info-point di Napoli – Piazza del Gesù.*

deve essere eseguita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata dell'incarico. EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA DEI SUDETTI ELABORATI TECNICI COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLA PENALE GIORNALIERA NELLA MISURA MASSIMA DI € 300,00 (TRECENTO).

La progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione dei seguenti immobili:

- 1) *Antiquarium di Palinuro (Comune di Centola) – via Indipendenza;*
- 2) *Sede di Positano: immobile con annessa struttura sportiva - via Pasitea;*
- 3) *Giardini del Vescovo di Ravello – Ravello, via R. Wagner*

deve essere eseguita entro 60 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata dell'incarico. EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA DEI SUDDETTI ELABORATI TECNICI COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLA PENALE GIORNALIERA NELLA MISURA MASSIMA DI € 300,00 (TRECENTO).

La progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione dei seguenti immobili:

- 1) *Sede territoriale di Benevento – via Nicola Sala, n. 31;*
- 2) *Sede territoriale di Salerno – via Velia, n. 15;*
- 3) *Sede territoriale di Pozzuoli – Piazza Matteotti, n. 1;*
- 4) *Sede territoriale di Castellammare di Stabia – Piazza Giacomo Matteotti, n. 35;*

deve essere eseguita entro 90 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata dell'incarico. EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA DEI SUDDETTI ELABORATI TECNICI COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLA PENALE GIORNALIERA NELLA MISURA MASSIMA DI € 300,00 (TRECENTO).

#### ARTICOLO 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il professionista deve svolgere l'incarico con diligenza ed è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti.

Il professionista dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità e le procedure fissate dall'Agenzia ed in particolare:

1. espletare, prima della consegna del progetto definitivo ed esecutivo e prima dell'introduzione di qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori. L'onere economico è compreso nel compenso professionale;
2. consegnare i verbali redatti quale direttore lavori – nessuno escluso – entro sette giorni dalla loro redazione;



## ARTICOLO 5 - VARIANTI

Sarà compito dell'incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche necessarie in conseguenza di eventuali varianti approvate in corso d'opera ovvero al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

## ARTICOLO 6 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente incarico sono perentori ed essenziali.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati nei termini fissati dall'Agenzia, saranno applicate le penali giornaliere come previste negli articoli che precedono. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi. La penale non verrà applicata qualora sia provato che il ritardo non sia imputabile all'incaricato. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'incaricato.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'incaricato, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'incaricato le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'incaricato dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre cinque giorni dai termini indicati, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Agenzia.



Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesta almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP.

#### ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del contratto, sarà quello indicato nell'offerta economica presentata dal professionista.

La liquidazione del compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene così stabilito in relazione alle seguenti fasi:

- 30% progettazione dei lavori;
- 40% a conclusione della direzione dei lavori;
- 30% a collaudo finale dei lavori e degli impianti.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è, inoltre, subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

#### ARTICOLO 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

#### ARTICOLO 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'incaricato, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'incaricato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 del

D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'incaricato nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente capitolato e dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.


Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

#### ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'incaricato deve stipulare, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dell'incarico e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione delle prestazioni richieste per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni dell'attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

#### ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA, PROPRIETA' DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere





utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i beni ed i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'incarico rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

#### ARTICOLO 12 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

*Napoli, li primo agosto 2022*

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

