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CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS DEL 31 MARZO 2023 N.36 E S.M.I.,

MEDIANTE COMPARAZIONE DI PIÙ OFFERTE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMBARCAZIONI 

ASSENGER BOAT DA UTILIZZARE PER LA VISITA ALL INTERNO DELLA GROTTA DELLO SMERALDO 

- - -

ARTICOLO 1 PREMESSA

L'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito anche solo "Agenzia") possiede e 

gestisce, a titolo di comodato d'uso gratuito, il complesso speleologico marino "GROTTA DELLO 

SMERALDO E SENTIERO DELLE NINFE", ubicato in Conca dei Marini (SA), riportato in catasto 

terreni del Comune di Conca dei Marini (SA), al foglio 2, particelle 297, 893, 894.

traghettatori.

Dipartimento di Ingegneria e Architettura Sezione Ingegneria Navale.

speleologico, in esecuzione della summenzionata convenzione, il predetto Dipartimento 

universitario ha consegnato il progetto preliminare (cfr. allegati tecnici al capitolato).

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL APPALTO

Alla luce di quanto in premessa, è necessario individuare un operatore economico al quale 

affidare la fornitura di n. 2 Passenger Boat,  da realizzare secondo le specifiche tecniche di cui 

agli allegati da 1 a 5 al presente capitolato.

I beni dovranno avere una garanzia minima di tre anni, con decorrenza dal varo dei natanti.

tore è tenuto a garantire la 

manutenzione periodica per il periodo di mesi 24.

Durante il periodo di efficacia della garanzia, l appaltatore è responsabile per qualsiasi vizio dei 

natanti che non siano strettamente connessi a imperizia e/o r

mozzo traghettatore) ovvero dei passeggeri, essendo tenuto alla sostituzione delle varie 

componenti difettose ovvero, ove richiesto dalla situazione concreta al fine di garantire la corretta 

ntero bene.

Il presente appalto deve intendersi "a corpo" ed è comprensivo delle seguenti prestazioni minime:

- REALIZZAZIONE E MONTAGGIO;

- TRASPORTO E CONSEGNA;

- ASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA NATANTI USATI;

- VARO.



2

- MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PER IL PERIODO DI MESI 24 DAL VARO.

REALIZZAIZONE E MONTAGGIO

specifiche di cui agli allegati tecnici al presente capitolato ed alle integrazioni offerte 

dal

TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna si intendono comprensive di ogni onere relativo ad 

imballaggio, trasporto e consegna dei natanti presso la Grotta dello Smeraldo. La consegna 

gara.

ASPORTO E CONFERIMENTO A  DISCARICA  MATERIALE DI  RISULTA

Le attività in questione si intendono comprensive di ogni onere relativo alla rimozione e asporto 

dei , nonché del loro trasporto e smaltimento, nel rispetto 

regolare certificazione.

VARO

costituito almeno da una figura professionale, individuata quale responsabile 

, 

consegna e varo dei natanti, con alle

curricula in forma anonima;

MANUTENZIONE

invernale e messa a mare per la stagione primaverile) sui natanti per il periodo di 24 mesi, 

decorrenti dal varo.

ARTICOLO 3 - DURATA E CRONOPROGRAMMA

27 mesi (), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o, 

se disposta, dalla esecuzione anticipata.

La consegna dei natanti con il relativo varo, deve avvenire entro il termine massimo di giorni 90 

decorrenti dalla , o, nel caso, entro 

La manutenzione ordinaria dovrà essere garantita per il periodo minimo di mesi 24, decorrenti dal 

varo del natante.

ARTICOLO 4 - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Nel caso in cui i concorrenti necessitino di acquisire maggiori informazioni per la redazione 

prendendo visione dei luoghi, delle caratteristiche dei 

medesimi, degli impianti esistenti, della viabilità nonché di ogni altra circostanza utile alla 
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consapevole formulazione dell'offerta ed alla corretta esecuzione dell'appalto, è previsto il 

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO.

Nel caso, i concorrenti interessati devono inoltrare la richiesta di sopralluogo entro e non oltre 5 

giorni lavorativi antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La richiesta 

deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, tramite la piattaforma di e-procurement 

dell'ente. Nella richiesta va specificato il nome e cognome, con relativi dati anagrafici, della 

persona incaricata di effettuare il sopralluogo e l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) cui 

indirizzare la convocazione da parte dell'Agenzia.

I concorrenti saranno contattati dal RUP per concordare data e ora del sopralluogo. Il sopralluogo 

deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA; può esser e effettuato anche da soggetto diverso se munito 

di atto di delega scritta. 

ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. COSTI DELLA MANODOPERA

I costi della manodopera, computati sulla base dei minimi salariali di area orari  del CCNL per gli 

operai agricoli e florovivaisti,  sono stimati in euro 10.896,00, come di seguito indicato:

n° giornate uomo totali 

computate (giornata 

lavorativa 8 ore)

Tipologia figure Costo orario

(in euro)

30 Operaio specializzato (5°Slivello) 24,50

30 Operaio qualificato (3° livello) 20,90

Totale costi personale e manodopera 10.896,00

In considerazione delle caratteristiche dei servizi e/o beni richiesti e delle modalità e tempistiche 

di esecuzione, gli oneri della sicurezza finalizzati all' eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono stimati in euro 272,00 (euroottocentosettantadue/00), come di seguito 

specificati:

VOCI DI COSTO PER GLI ONERI DELLA 

SICUREZZA
U.M. QUANTITÀ COSTO UNIT. COSTO TOTALE

Apprestamenti: delimitazioni aree di intervento (forniture 
automezzi in opera, aree inaccessibili) mediante kit di 
segnalazione costituito di coni e cinghie retrattili.

cad. 1

Segnaletica di sicurezza: supporti per pannelli (pericolo, 
avvertimento, prescrizione) e pannelli per e uso interno ed 
esterno.

cad. 1 34,00

Riunioni per le informazioni dei rischi esistenti nelle aree 
dell'appalto e sulle regole applicabili. Capo squadra o 
preposto. Misurato per ora.

ora 1

TOTALE COMPLESSIVO
544,00
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ARTICOLO 6 - ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL ESECUZIONE DELL APPALTO

a. appalto in stretto contatto 

b. adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

c. a struttura 

appalto, indicando analiticamente le variazioni 

intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le 

ARTICOLO 7- SICUREZZA

assume

verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

re, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge in materia doterà, tra le altre cose, di tutto quanto necessario per la 

prevenzione degli infortuni.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI SOSPENSIONE

appalto dovranno essere eseguite senza soluzione di continuità in 

appalto, salvo 

ricorrere dei quali lo stesso aggiudicatario dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma 

scritta. 

tore resterà in tal caso temporaneamente sospesa 

da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile. Restano a carico dello 

stesso aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
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Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con 

particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività. 

ARTICOLO 9 - MONITORAGGIO

appalto e dei 

relativi ordini esecutivi.

ARTICOLO 10 - RINVIO

partecipante alla procedura de qua.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia 

alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle 

norme del codice civile in quanto applicabili.

Sono allegati al presente capitolato, per costituire parte integrante e sostanziale della lex 

specialis di gara, i seguenti elaborati tecnici:

1. Piano di prefabbricazione e di montaggio;

2. Specifica tecnica di fornitura;

3. Progetto preliminare;

4. Paino di costruzione;

5. Piano generale;

Il RUP


