



COMUNE DI CENTOLA - PALINURO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE "ANTIQUARIUM DI PALINURO"



DATA	10 / 2022	VARIANTI	SI	NO	ELABORATO	FORMATO	SCALA
TIPO ELABORATO	ARCHITETTONICO				0 1 8	A4	A4

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIÀ

RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:



PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO

Napoli, via A. Falcone 262, studiocennamo@studiocennamo.it - www.studiocennamo.it



PROGETTAZIONE E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PREVENZIONE INCENDI
Corso Italia 3, 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - E-Mail: info@progearsi.it - Tel/Fax 081/8932773
Sito Web: www.progearsrl.it
Progetto impianti: Ing. Antonio Rocco



Realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione da effettuare presso le sedi territoriali dell'Agenzia Regionale Campania Turismo"
SMART CIG: Z2A38AABE2

PALINURO - ANTIQUARIUM

QUADRO ECONOMICO

A.	A. Importo dei Lavori		
	a.1	Opere edili e di manutenzione	€ 87.033,17
	a.2	Impianti tecnologici, impianto elettrico	€ 21.168,92
	a.4	Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso)	€ 20.686,67
	a.5	Incremento 10%, art. 13 comma 'D' DGR n. 333 del 28.06.2022	€ 12.888,88
		TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 141.777,64
	B. Somme a disposizione della stazione appaltante		
B	b.1	Spese tecniche e accessori (12% lavori)	€ 17.013,32
	b.2	Imprevisti (max 5% dei lavori)	€ 7.088,88
	b.3	IVA sui lavori (10% dei lavori)	€ 14.177,76
	b.4	IVA su spese tecniche (22% di b.1)	€ 3.742,93
	b.5	IVA su imprevisti (22% di b.2)	€ 1.559,55
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 43.582,45
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 185.360,08