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DATA

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO
DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIA

RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI

ARCHITETTONICO

10 / 2022 VARIANTI SI NO

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:

PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO

COMUNE DI CENTOLA - PALINURO
PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE
DELLA SEDE TERRITORIALE

"ANTIQUARIUM DI PALINURO"



a.1 Opere edili e di manutenzione € 87.033,17
a.2 Impianti tecnologici, impianto elettrico € 21.168,92
a.4 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso) € 20.686,67
a.5 Incremento 10%, art. 13 comma ‘D’ DGR n. 333 del 28.06.2022 € 12.888,88

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 141.777,64

b.1 Spese tecniche e accessori (12% lavori) € 17.013,32

b.2 Imprevisti (max 5% dei lavori) € 7.088,88

b.3 IVA sui lavori (10% dei lavori) € 14.177,76

b.4 IVA su spese tecniche (22% di b.1) € 3.742,93

b.5 IVA su imprevisti (22% di b.2) € 1.559,55

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 43.582,45

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 185.360,08

QUADRO ECONOMICO

 
Realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli impianti elettrici, di illuminazione e di 

climatizzazione da effettuare presso le sedi territoriali dell’Agenzia Regionale Campania Turismo” 
SMART CIG: Z2A38AABE2
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