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ARCHITETTONICO

10 / 2022 VARIANTI SI NO

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:

PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO

COMUNE DI SALERNO
PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE
DELLA SEDE TERRITORIALE
"SALERNO - VIA VELIA"



a.1 Opere edili e di manutenzione € 162.445,12
a.2 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso) € 5.613,21
a.3 Impianti tecnologici, impianto elettrico € 89.047,10
a.4 Impianti tecnologici, impianto climatizzazione € 62.475,81

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 319.581,24

b.1 Spese tecniche e accessori (12% lavori) € 38.349,75

b.2 Imprevisti (max 5% dei lavori) € 15.979,06

b.3 IVA sui lavori (10% dei lavori) € 31.958,12

b.4 IVA su spese tecniche (22% di b.1) € 8.436,94

b.5 IVA su imprevisti (22% di b.2) € 3.515,39
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 94.723,88

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 414.305,12

QUADRO ECONOMICO

 
Realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli impianti elettrici, di illuminazione e di 

climatizzazione da effettuare presso le sedi territoriali dell’Agenzia Regionale Campania Turismo” 
SMART CIG: Z2A38AABE2
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B. Somme a disposizione della stazione appaltante

A. Importo dei Lavori

SEDE DI SALERNO VIA VELIA
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